

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-07

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	572.80	8.04 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 658.82	(29.77) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	953.91	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	119.03	чел. ч.
строительных работ	1 658.82	(29.77) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоlescья вручную: при средней поросли	100 м2	129	1	129					
		1 ОТ					37.79	1.2	5,849.89	71.26	416,863.16
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	685.764					
		Итого по расценке					37.79		5,849.89		
		ФОТ							5,849.89		416,863.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,206.40		371,008.21

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,398.45		170,913.90
		Всего по позиции							13,454.74		
Пролет 381-508											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.86	1	2.86					
	1 ОТ						48.97	1.2	168.07	71.26	11,976.67
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	17.88072					
	Итого по расценке						48.97		168.07		
	ФОТ								168.07		11,976.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.58		10,659.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.91		4,910.43
		Всего по позиции							386.56		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.8	1	1.8					
	1 ОТ						94.94	1.2	205.07	71.26	14,613.29
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	21.816					
	Итого по расценке						94.94		205.07		
	ФОТ								205.07		14,613.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.51		13,005.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.08		5,991.45
		Всего по позиции							471.66		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.66	1	0.66					
	1 ОТ						125.96	1.2	99.76	71.26	7,108.90
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	10.6128					
	Итого по расценке						125.96		99.76		
	ФОТ								99.76		7,108.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.79		6,326.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.90		2,914.65
		Всего по позиции							229.45		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						59.22	1.2	17.06	71.26	1,215.70
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	1.8144					
	Итого по расценке						59.22		17.06		
	ФОТ								17.06		1,215.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.18		1,081.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.99		498.44
		Всего по позиции							39.23		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.38	1	0.38					
	1 ОТ						115.62	1.2	52.72	71.26	3,756.83
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	5.6088					
	Итого по расценке						115.62		52.72		
	ФОТ								52.72		3,756.83

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.92		3,343.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.62		1,540.30
		Всего по позиции							121.26		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1 ОТ						154.16	1.2	25.90	71.26	1,845.63
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.7552					
	Итого по расценке						154.16		25.90		
	ФОТ								25.90		1,845.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.05		1,642.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.62		756.71
		Всего по позиции							59.57		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.1	1	3.1					
	1 ОТ						115.44	1.2	429.44	71.26	30,601.89
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,438.20		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	426.39	71.26	30,384.55
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	55.056					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	31.5828					
	Итого по расценке						770.87		2,867.64		
	ФОТ								855.83		60,986.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			761.69		54,277.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			350.89		25,004.44
		Всего по позиции							3,980.22		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.1	1	3.1					
	1 ОТ						28.94	1.2	107.66	71.26	7,671.85
	2 ЭМ						163.66	1.2	608.82		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	106.47	71.26	7,587.05
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	13.8012					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	7.8864					
	Итого по расценке						192.60		716.48		
	ФОТ								214.13		15,258.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			190.58		13,580.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			87.79		6,256.15
		Всего по позиции							994.85		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.18	1	2.18					
	1 ОТ						201.24	1.2	526.44	71.26	37,514.11
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,988.94		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	522.68	71.26	37,246.18
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	67.4928					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	38.7168					
	Итого по расценке						1,343.80		3,515.38		
	ФОТ								1,049.12		74,760.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			933.72		66,536.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			430.14		30,651.72
		Всего по позиции							4,879.24		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.18	1	2.18					
	1	ОТ					58.34	1.2	152.62	71.26	10,875.70
	2	ЭМ					330.42	1.2	864.38		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	151.15	71.26	10,770.95
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	19.56768					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.19648					
		Итого по расценке					388.76		1,017.00		
		ФОТ							303.77		21,646.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			270.36		19,265.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.55		8,875.13
		Всего по позиции							1,411.91		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.8	1	0.8					
	1	ОТ					326.82	1.2	313.75	71.26	22,357.83
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,778.69		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	311.04	71.26	22,164.71
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	40.224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	23.04					
		Итого по расценке					2,179.62		2,092.44		
		ФОТ							624.79		44,522.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			556.06		39,625.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			256.16		18,254.24
		Всего по позиции							2,904.66		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.8	1	0.8					
	1	ОТ					93.60	1.2	89.86	71.26	6,403.42
	2	ЭМ					531.14	1.2	509.89		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	89.16	71.26	6,353.54
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.52					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.6048					
		Итого по расценке					624.74		599.75		
		ФОТ							179.02		12,756.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.33		11,353.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.40		5,230.35
		Всего по позиции							832.48		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									29 765.83		
Итого прямые затраты по разделу									17 227.16		765 312.85
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									8 038.24		572 804.98
- эксплуатация машин и механизмов									9 188.92		192 507.87
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									9 188.92		192 507.87
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 606.89		114 506.98
Итого ФОТ (справочно)									9 645.13		687 311.96
Итого накладные расходы									8 584.17		611 707.64
Итого сметная прибыль									3 954.50		281 797.91

Итого по разделу		29 765.83	1 658 818.40
Справочно			
затраты труда рабочих	953.91		
затраты труда машинистов	119.03		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		29 765.83	
ВСЕГО строительные работы		29 765.83	1 658 818.40
в том числе			
всего прямые затраты		17 227.16	765 312.85
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		8 038.24	572 804.98
- эксплуатация машин и механизмов		9 188.92	192 507.87
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 188.92	192 507.87
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 606.89	114 506.98
всего ФОТ (справочно)		9 645.13	687 311.96
всего накладные расходы		8 584.17	611 707.64
всего сметная прибыль		3 954.50	281 797.91
ВСЕГО по смете		29 765.83	1 658 818.40
Всего прямые затраты		17 227.16	765 312.85
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		8 038.24	572 804.98
- эксплуатация машин и механизмов		9 188.92	192 507.87
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 188.92	192 507.87
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 606.89	114 506.98
Всего ФОТ (справочно)		9 645.13	687 311.96
Всего накладные расходы		8 584.17	611 707.64
Всего сметная прибыль		3 954.50	281 797.91
Справочно			
затраты труда рабочих	953.91		
затраты труда машинистов	119.03		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)