

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-41
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2, Зейское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	25 922.23	363.77 тыс. руб.
Сметная стоимость	72 014.92 (1 246.13) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	43,058.61 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	4,321.45 чел. ч.
строительных работ	72 014.92 (1 246.13) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	6256	1	6,256					
		1 ОТ					37.79	1.2	283,697.09	71.26	20,216,254.63
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	33,256.896					
		Итого по расценке					37.79		283,697.09		
		ФОТ							283,697.09		20,216,254.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252,490.41		17,992,466.62

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116,315.81		8,288,664.40
		Всего по позиции							652,503.31		

Зейское уч. л-во Зейского л-ва

2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	102.34	1	102.34					
		1 ОТ					48.97	1.2	6,013.91	71.26	428,551.23
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	639.82968					
		Итого по расценке					48.97		6,013.91		
		ФОТ							6,013.91		428,551.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,352.38		381,410.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,465.70		175,706.00
		Всего по позиции							13,831.99		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	51.16	1	51.16					
		1 ОТ					94.94	1.2	5,828.56	71.26	415,343.19
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	620.0592					
		Итого по расценке					94.94		5,828.56		
		ФОТ							5,828.56		415,343.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,187.42		369,655.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,389.71		170,290.71
		Всего по позиции							13,405.69		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	17.3	1	17.3					
		1 ОТ					125.96	1.2	2,614.93	71.26	186,339.91
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	278.184					
		Итого по расценке					125.96		2,614.93		
		ФОТ							2,614.93		186,339.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,327.29		165,842.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,072.12		76,399.36
		Всего по позиции							6,014.34		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	39.97	1	39.97					
		1 ОТ					59.22	1.2	2,840.43	71.26	202,409.04
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	302.1732					
		Итого по расценке					59.22		2,840.43		
		ФОТ							2,840.43		202,409.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,527.98		180,144.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,164.58		82,987.71
		Всего по позиции							6,532.99		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	19.96	1	19.96					
		1 ОТ					115.62	1.2	2,769.33	71.26	197,342.46
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	294.6096					
		Итого по расценке					115.62		2,769.33		
		ФОТ							2,769.33		197,342.46

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,464.70		175,634.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,135.43		80,910.41
		Всего по позиции							6,369.46		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	6.48	1	6.48					
	1 ОТ						154.16	1.2	1,198.75	71.26	85,422.93
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	127.5264					
	Итого по расценке						154.16		1,198.75		
	ФОТ								1,198.75		85,422.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,066.89		76,026.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			491.49		35,023.40
		Всего по позиции							2,757.13		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	142.31	1	142.31					
	1 ОТ						115.44	1.2	19,713.92	71.26	1,404,813.94
	2 ЭМ						655.43	1.2	111,929.09		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	19,573.89	71.26	1,394,835.40
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	2,527.4256					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	1,449.85428					
	Итого по расценке						770.87		131,643.01		
	ФОТ								39,287.81		2,799,649.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34,966.15		2,491,687.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16,108.00		1,147,856.23
		Всего по позиции							182,717.16		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	142.31	1	142.31					
	1 ОТ						28.94	1.2	4,942.14	71.26	352,176.90
	2 ЭМ						163.66	1.2	27,948.55		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	4,887.49	71.26	348,282.54
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	633.56412					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	362.03664					
	Итого по расценке						192.60		32,890.69		
	ФОТ								9,829.63		700,459.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,748.37		623,408.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,030.15		287,188.37
		Всего по позиции							45,669.21		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	71.12	1	71.12					
	1 ОТ						201.24	1.2	17,174.63	71.26	1,223,864.13
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	97,510.64		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	17,051.73	71.26	1,215,106.28
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	2,201.8752					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	1,263.0912					
	Итого по расценке						1,343.80		114,685.27		
	ФОТ								34,226.36		2,438,970.41

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30,461.46		2,170,683.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14,032.81		999,977.87
		Всего по позиции							159,179.54		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	71.12	1	71.12					
	1	ОТ					58.34	1.2	4,978.97	71.26	354,801.40
	2	ЭМ					330.42	1.2	28,199.36		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	4,931.18	71.26	351,395.89
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	638.37312					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	365.27232					
		Итого по расценке					388.76		33,178.33		
		ФОТ							9,910.15		706,197.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,820.03		628,515.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,063.16		289,540.89
		Всего по позиции							46,061.52		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	23.78	1	23.78					
	1	ОТ					326.82	1.2	9,326.14	71.26	664,580.74
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	52,871.50		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	9,245.66	71.26	658,845.73
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1,195.6584					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	684.864					
		Итого по расценке					2,179.62		62,197.64		
		ФОТ							18,571.80		1,323,426.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16,528.90		1,177,849.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,614.44		542,604.85
		Всего по позиции							86,340.98		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	23.78	1	23.78					
	1	ОТ					93.60	1.2	2,670.97	71.26	190,333.32
	2	ЭМ					531.14	1.2	15,156.61		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	2,650.42	71.26	188,868.93
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	342.432					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	196.32768					
		Итого по расценке					624.74		17,827.58		
		ФОТ							5,321.39		379,202.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,736.04		337,490.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,181.77		155,472.92
		Всего по позиции							24,745.39		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 246 128.71		
Итого прямые затраты по разделу									697 385.52	32 911 483.78	
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									363 769.77	25 922 233.82	
- эксплуатация машин и механизмов									333 615.75	6 989 249.96	
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									333 615.75	6 989 249.96	
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									58 340.37	4 157 334.77	

Итого ФОТ (справочно)	422 110.14	30 079 568.59
Итого накладные расходы	375 678.02	26 770 816.04
Итого сметная прибыль	173 065.17	12 332 623.12
Итого по разделу	1 246 128.71	72 014 922.94
Справочно		
затраты труда рабочих	43 058.61	
затраты труда машинистов	4 321.45	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 246 128.71	
ВСЕГО строительные работы	1 246 128.71	72 014 922.94
в том числе		
всего прямые затраты	697 385.52	32 911 483.78
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	363 769.77	25 922 233.82
- эксплуатация машин и механизмов	333 615.75	6 989 249.96
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	333 615.75	6 989 249.96
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	58 340.37	4 157 334.77
всего ФОТ (справочно)	422 110.14	30 079 568.59
всего накладные расходы	375 678.02	26 770 816.04
всего сметная прибыль	173 065.17	12 332 623.12
ВСЕГО по смете	1 246 128.71	72 014 922.94
Всего прямые затраты	697 385.52	32 911 483.78
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	363 769.77	25 922 233.82
- эксплуатация машин и механизмов	333 615.75	6 989 249.96
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	333 615.75	6 989 249.96
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	58 340.37	4 157 334.77
Всего ФОТ (справочно)	422 110.14	30 079 568.59
Всего накладные расходы	375 678.02	26 770 816.04
Всего сметная прибыль	173 065.17	12 332 623.12
Справочно		
затраты труда рабочих	43 058.61	
затраты труда машинистов	4 321.45	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)