

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-20
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24
(наименование объекта)

Сметная стоимость 54.24 тыс.руб.

Средства на оплату труда 19.37 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости _____

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-20-01	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет	18.77	0.00	0.00	0.00	18.77	6.44	
2	02-20-02	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.66	
3	02-20-03	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	31.68	0.00	0.00	0.00	31.68	11.29	
4	02-20-04	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	2.27	0.00	0.00	0.00	2.27	0.99	
5	Итого по разделу: Локальные сметы		54.24	0.00	0.00	0.00	54.24	19.37	
Всего по смете									
	Всего по смете		54.24	0.00	0.00	0.00	54.24	19.37	

Составил Григорова И. А.

Проверил Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-20
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24
(наименование объекта)

Сметная стоимость 3274.78 тыс.руб.

Средства на оплату труда 1380.53 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости _____

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-20-01	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет	1096.19	0.00	0.00	0.00	1096.19	458.91	
2	02-20-02	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет	108.18	0.00	0.00	0.00	108.18	47.03	
3	02-20-03	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	1 908.74	0.00	0.00	0.00	1 908.74	804.30	
4	02-20-04	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	161.67	0.00	0.00	0.00	161.67	70.29	
5	Итого по разделу: Локальные сметы		3 274.78	0.00	0.00	0.00	3 274.78	1 380.53	
Всего по смете									
		Всего по смете	3 274.78	0.00	0.00	0.00	3 274.78	1 380.53	

Составил Григорова И. А.

Проверил Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-20-01

20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.20-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	399.16	5.6 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 096.19 (18.77) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	662.53 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	62.11 чел. ч.
строительных работ	1 096.19 (18.77) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	98	1	98					
		1 ОТ					37.79	1.2	4,444.10	71.26	316,686.57
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	520.968					
		Итого по расценке					37.79		4,444.10		
		ФОТ							4,444.10		316,686.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,955.25		281,851.05

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,822.08		129,841.49
		Всего по позиции							10,221.43		
Пролет 1-9,21-25											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.91	1	2.91					
	1 ОТ						48.97	1.2	171.00	71.26	12,185.46
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	18.19332					
	Итого по расценке						48.97		171.00		
	ФОТ								171.00		12,185.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			152.19		10,845.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			70.11		4,996.04
		Всего по позиции							393.30		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.24	1	1.24					
	1 ОТ						94.94	1.2	141.27	71.26	10,066.90
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	15.0288					
	Итого по расценке						94.94		141.27		
	ФОТ								141.27		10,066.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			125.73		8,959.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.92		4,127.43
		Всего по позиции							324.92		
4	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.81	1	2.81					
	1 ОТ						115.44	1.2	389.26	71.26	27,738.67
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,210.11		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	386.50	71.26	27,541.99
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	49.9056					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	28.62828					
	Итого по расценке						770.87		2,599.37		
	ФОТ								775.76		55,280.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			690.43		49,199.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			318.06		22,665.07
		Всего по позиции							3,607.86		
5	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.81	1	2.81					
	1 ОТ						28.94	1.2	97.59	71.26	6,954.26
	2 ЭМ						163.66	1.2	551.86		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	96.51	71.26	6,877.30
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	12.51012					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	7.14864					
	Итого по расценке						192.60		649.45		
	ФОТ								194.10		13,831.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			172.75		12,310.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.58		5,670.94
		Всего по позиции							901.78		

6	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.15	1	1.15					
		1 ОТ					201.24	1.2	277.71	71.26	19,789.61
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,576.73		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	275.72	71.26	19,647.81
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	35.604					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	20.424					
		Итого по расценке					1,343.80		1,854.44		
		ФОТ							553.43		39,437.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			492.55		35,099.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			226.91		16,169.34
		Всего по позиции							2,573.90		
7	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.15	1	1.15					
		1 ОТ					58.34	1.2	80.51	71.26	5,737.14
		2 ЭМ					330.42	1.2	455.98		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	79.74	71.26	5,682.27
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	10.3224					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.9064					
		Итого по расценке					388.76		536.49		
		ФОТ							160.25		11,419.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			142.62		10,163.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.70		4,681.96
		Всего по позиции							744.81		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									18 768.00		
Итого прямые затраты по разделу									10 396.12		499 607.16
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 601.44		399 158.61
- эксплуатация машин и механизмов									4 794.68		100 448.55
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 794.68		100 448.55
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									838.47		59 749.37
Итого ФОТ (справочно)									6 439.91		458 907.98
Итого накладные расходы									5 731.52		408 428.10
Итого сметная прибыль									2 640.36		188 152.27
Итого по разделу									18 768.00		1 096 187.53
Справочно											
затраты труда рабочих						662.53					
затраты труда машинистов						62.11					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	18 768.00	
ВСЕГО строительные работы	18 768.00	1 096 187.53
в том числе		
всего прямые затраты	10 396.12	499 607.16
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	5 601.44	399 158.61
- эксплуатация машин и механизмов	4 794.68	100 448.55
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 794.68	100 448.55
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	838.47	59 749.37
всего ФОТ (справочно)	6 439.91	458 907.98
всего накладные расходы	5 731.52	408 428.10
всего сметная прибыль	2 640.36	188 152.27
ВСЕГО по смете	18 768.00	1 096 187.53
Всего прямые затраты	10 396.12	499 607.16
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	5 601.44	399 158.61
- эксплуатация машин и механизмов	4 794.68	100 448.55
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 794.68	100 448.55
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	838.47	59 749.37
Всего ФОТ (справочно)	6 439.91	458 907.98
Всего накладные расходы	5 731.52	408 428.10
Всего сметная прибыль	2 640.36	188 152.27
Справочно		
затраты труда рабочих		662.53
затраты труда машинистов		62.11

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-20-02
20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.20-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	47.03	0.66	тыс. руб.
Сметная стоимость	108.18	(	1.52	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	108.18	(	1.52	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	78.76		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-9,21-25											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.81	1	2.81					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	302.91	71.26	21,585.37
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	36.14784					
		Итого по расценке					112.29		302.91		
		ФОТ							302.91		21,585.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			269.59		19,210.98

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.19		8,850.00
		Всего по позиции							696.69		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.15	1	1.15					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	357.11	71.26	25,447.66
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	42.6144					
		Итого по расценке					323.47		357.11		
		ФОТ							357.11		25,447.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			317.83		22,648.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.42		10,433.54
		Всего по позиции							821.36		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 518.05		
Итого прямые затраты по разделу									660.02		47 033.03
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									660.02		47 033.03
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									660.02		47 033.03
Итого накладные расходы									587.42		41 859.40
Итого сметная прибыль									270.61		19 283.54
Итого по разделу									1 518.05		108 175.97
Справочно											
затраты труда рабочих										78.76	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 518.05	
ВСЕГО строительные работы	1 518.05	108 175.97
в том числе		
всего прямые затраты	660.02	47 033.03
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	660.02	47 033.03
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	660.02	47 033.03
всего накладные расходы	587.42	41 859.40
всего сметная прибыль	270.61	19 283.54
ВСЕГО по смете	1 518.05	108 175.97
Всего прямые затраты	660.02	47 033.03
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	660.02	47 033.03
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	660.02	47 033.03
Всего накладные расходы	587.42	41 859.40
Всего сметная прибыль	270.61	19 283.54
Справочно		
затраты труда рабочих		78.76
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-20-03
20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.20-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	717.88	10.07	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 908.74	(	31.68	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	1 908.74	(	31.68	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	1,189.36		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	89.83		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	185	1	185					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,389.38	71.26	597,827.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	983.46					
		Итого по расценке					37.79		8,389.38		
		ФОТ							8,389.38		597,827.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,466.55		532,066.23

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,439.65		245,109.16
		Всего по позиции							19,295.58		
Пролет 9-21,25-52											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.61	1	3.61					
	1 ОТ						48.97	1.2	212.14	71.26	15,117.10
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	22.56972					
	Итого по расценке						48.97		212.14		
	ФОТ								212.14		15,117.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			188.80		13,454.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.98		6,198.01
		Всего по позиции							487.92		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.39	1	1.39					
	1 ОТ						94.94	1.2	158.36	71.26	11,284.73
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	16.8468					
	Итого по расценке						94.94		158.36		
	ФОТ								158.36		11,284.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			140.94		10,043.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.93		4,626.74
		Всего по позиции							364.23		
4	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.65	1	0.65					
	1 ОТ						59.22	1.2	46.19	71.26	3,291.50
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	4.914					
	Итого по расценке						59.22		46.19		
	ФОТ								46.19		3,291.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.11		2,929.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.94		1,349.52
		Всего по позиции							106.24		
5	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.33	1	0.33					
	1 ОТ						115.62	1.2	45.79	71.26	3,263.00
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	4.8708					
	Итого по расценке						115.62		45.79		
	ФОТ								45.79		3,263.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			40.75		2,904.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.77		1,337.83
		Всего по позиции							105.31		
6	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.07	1	4.07					
	1 ОТ						115.44	1.2	563.81	71.26	40,177.10
	2 ЭМ						655.43	1.2	3,201.12		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	559.80	71.26	39,891.35
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	72.2832					

		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	41.46516					
		Итого по расценке					770.87		3,764.93		
		ФОТ							1,123.61		80,068.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,000.01		71,260.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			460.68		32,828.06
		Всего по позиции							5,225.62		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.07	1	4.07					
	1 ОТ						28.94	1.2	141.34	71.26	10,071.89
	2 ЭМ						163.66	1.2	799.32		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	139.78	71.26	9,960.72
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	18.11964						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.35408						
	Итого по расценке						192.60		940.66		
	ФОТ								281.12		20,032.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			250.20		17,829.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			115.26		8,213.37
		Всего по позиции							1,306.12		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.66	1	1.66					
	1 ОТ						201.24	1.2	400.87	71.26	28,566.00
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,275.98		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	398.00	71.26	28,361.48
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	51.3936						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	29.4816						
	Итого по расценке						1,343.80		2,676.85		
	ФОТ								798.87		56,927.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			710.99		50,665.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.54		23,340.27
		Всего по позиции							3,715.38		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.66	1	1.66					
	1 ОТ						58.34	1.2	116.21	71.26	8,281.12
	2 ЭМ						330.42	1.2	658.20		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	115.10	71.26	8,202.03
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	14.90016						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	8.52576						
	Итого по расценке						388.76		774.41		
	ФОТ								231.31		16,483.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			205.87		14,670.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			94.84		6,758.09
		Всего по позиции							1,075.12		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									31 681.52		
Итого прямые затраты по разделу									17 008.71		863 159.95
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 074.09		717 879.66
- эксплуатация машин и механизмов									6 934.62		145 280.29
в том числе											

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 934.62	145 280.29
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 212.68	86 415.58
Итого ФОТ (справочно)	11 286.77	804 295.24
Итого накладные расходы	10 045.22	715 822.77
Итого сметная прибыль	4 627.59	329 761.05
Итого по разделу	31 681.52	1 908 743.77
Справочно		
затраты труда рабочих	1 189.36	
затраты труда машинистов	89.83	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	31 681.52	
ВСЕГО строительные работы	31 681.52	1 908 743.77
в том числе		
всего прямые затраты	17 008.71	863 159.95
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 074.09	717 879.66
- эксплуатация машин и механизмов	6 934.62	145 280.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 934.62	145 280.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 212.68	86 415.58
всего ФОТ (справочно)	11 286.77	804 295.24
всего накладные расходы	10 045.22	715 822.77
всего сметная прибыль	4 627.59	329 761.05
ВСЕГО по смете	31 681.52	1 908 743.77
Всего прямые затраты	17 008.71	863 159.95
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 074.09	717 879.66
- эксплуатация машин и механизмов	6 934.62	145 280.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 934.62	145 280.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 212.68	86 415.58
Всего ФОТ (справочно)	11 286.77	804 295.24
Всего накладные расходы	10 045.22	715 822.77
Всего сметная прибыль	4 627.59	329 761.05
Справочно		
затраты труда рабочих	1 189.36	
затраты труда машинистов	89.83	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-20-04
20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.20-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	70.29	0.99	тыс. руб.
Сметная стоимость		161.67	(2.27)	тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ		161.67	(2.27)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 9-21,25-52											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.41	1	3.41					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	367.59	71.26	26,194.46
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	43.86624					
		Итого по расценке					112.29		367.59		
		ФОТ							367.59		26,194.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			327.16		23,313.07

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.71		10,739.73
		Всего по позиции							845.46		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.32	1	1.32					
	Прил.1.12 п.3.213Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					323.47	0.96	409.90	71.26	29,209.47
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	48.91392					
		Итого по расценке					323.47		409.90		
		ФОТ							409.90		29,209.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			364.81		25,996.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			168.06		11,975.88
		Всего по позиции							942.77		
3	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.66	1	0.66					
	Прил.1.12 п.3.213Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					131.57	0.96	83.36	71.26	5,940.23
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	9.94752					
		Итого по расценке					131.57		83.36		
		ФОТ							83.36		5,940.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			74.19		5,286.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.18		2,435.49
		Всего по позиции							191.73		
4	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.34	1	0.34					
	Прил.1.12 п.3.213Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					384.64	0.96	125.55	71.26	8,946.69
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	14.98176					
		Итого по расценке					384.64		125.55		
		ФОТ							125.55		8,946.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			111.74		7,962.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.48		3,668.14
		Всего по позиции							288.77		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 268.73	
Итого прямые затраты по разделу									986.40	70 290.85
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									986.40	70 290.85
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									986.40	70 290.85
Итого накладные расходы									877.90	62 558.85
Итого сметная прибыль									404.43	28 819.24
Итого по разделу									2 268.73	161 668.94
Справочно										
затраты труда рабочих						117.71				
затраты труда машинистов						0.00				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 268.73	
ВСЕГО строительные работы	2 268.73	161 668.94
в том числе		
всего прямые затраты	986.40	70 290.85
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	986.40	70 290.85
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	986.40	70 290.85
всего накладные расходы	877.90	62 558.85
всего сметная прибыль	404.43	28 819.24
ВСЕГО по смете	2 268.73	161 668.94
Всего прямые затраты	986.40	70 290.85
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	986.40	70 290.85
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	986.40	70 290.85
Всего накладные расходы	877.90	62 558.85
Всего сметная прибыль	404.43	28 819.24
Справочно		
затраты труда рабочих		117.71
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-20

по объекту:

Расширение просеки ВЛ 220 кВ Мухинская/т – НПС-24

Наименование объекта изысканий:

Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик:

ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик:

ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.20-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол- во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 10)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	25	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 25 знаков × 1	23,025.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	Итого Полевые работы:					23,025.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	23,025.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 5 до 10 км; полевые работы до 75 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.2	11.2500% от п.1.3	2,590.31
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 2,5- для изысканий со сметной стоимостью от 30 тыс. руб.	6% × 2.50 от п.1.3 и 2.1	3,842.30
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	6,432.61
3	Итого по смете:					29,457.61
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.4. (Шимановский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,2+0,15) от п.3	39,767.77

5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001		Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	277,181.36
6	Всего по смете:			Сумма от п.5	277,181.36
7	Всего по смете в 2000 г.:		Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	31,412.14

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-20

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.20-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из с. Мухино к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	24.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	9
3	Продолжительность строительства	дней	45
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	1
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	5,155.20
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	72,430.56

1. Перевозка рабочих

24.00	х	45	х	2	х	1	х	71.60	=	5,155.20
										30
5155.20	х	14.05	=	72,430.56 руб. в текущих ценах						

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-20
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 20-ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.20-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	45
1.2	Численность рабочих	чел.	9
1.3	Пункт базировки п. Прогресс		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	870
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 45 суток × 9 чел.	руб.	40,500.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 45 суток × 9 чел.	руб.	222,750.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Свободный:		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Свободный		
3.1	Время в пути в одном направлении 870км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	17.06
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	1

3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035
	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(870 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 1 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	2,528.32
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	35,522.93
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	298,772.93
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	руб.	21,264.98

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.