

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-21

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	91.85	1.29 тыс. руб.
Сметная стоимость	293.13	(5.67) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	153.47	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	28.55	чел. ч.
строительных работ	293.13	(5.67) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	16	1	16					
		1 ОТ					37.79	1.2	725.57	71.26	51,704.12
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	85.056					
		Итого по расценке					37.79		725.57		
		ФОТ							725.57		51,704.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			645.76		46,016.67

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			297.48		21,198.69
		Всего по позиции							1,668.81		
Пролет 952-955											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.41	1	0.41					
	1	ОТ					48.97	1.2	24.09	71.26	1,716.65
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	2.56332					
		Итого по расценке					48.97		24.09		
		ФОТ							24.09		1,716.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.44		1,527.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.88		703.83
		Всего по позиции							55.41		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					94.94	1.2	36.46	71.26	2,598.14
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	3.8784					
		Итого по расценке					94.94		36.46		
		ФОТ							36.46		2,598.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32.45		2,312.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.95		1,065.24
		Всего по позиции							83.86		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1	ОТ					125.96	1.2	36.28	71.26	2,585.31
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.8592					
		Итого по расценке					125.96		36.28		
		ФОТ							36.28		2,585.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32.29		2,300.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.87		1,059.98
		Всего по позиции							83.44		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.27	1	0.27					
	1	ОТ					59.22	1.2	19.19	71.26	1,367.48
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.0412					
		Итого по расценке					59.22		19.19		
		ФОТ							19.19		1,367.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.08		1,217.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.87		560.67
		Всего по позиции							44.14		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.25	1	0.25					
	1	ОТ					115.62	1.2	34.69	71.26	2,472.01
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.69					
		Итого по расценке					115.62		34.69		
		ФОТ							34.69		2,472.01

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.87		2,200.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.22		1,013.52
		Всего по позиции							79.78		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						154.16	1.2	24.05	71.26	1,713.80
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.5584					
	Итого по расценке						154.16		24.05		
	ФОТ								24.05		1,713.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.40		1,525.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.86		702.66
		Всего по позиции							55.31		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.68	1	0.68					
	1 ОТ						115.44	1.2	94.20	71.26	6,712.69
	2 ЭМ						655.43	1.2	534.83		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	93.53	71.26	6,664.95
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	12.0768					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	6.92784					
	Итого по расценке						770.87		629.03		
	ФОТ								187.73		13,377.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			167.08		11,906.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.97		5,484.83
		Всего по позиции							873.08		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.68	1	0.68					
	1 ОТ						28.94	1.2	23.62	71.26	1,683.16
	2 ЭМ						163.66	1.2	133.55		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	23.35	71.26	1,663.92
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	3.02736					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	1.72992					
	Итого по расценке						192.60		157.17		
	ФОТ								46.97		3,347.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.80		2,978.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.26		1,372.30
		Всего по позиции							218.23		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.27	1	0.27					
	1 ОТ						201.24	1.2	65.20	71.26	4,646.15
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	370.19		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	64.74	71.26	4,613.37
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	8.3592					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	4.7952					
	Итого по расценке						1,343.80		435.39		
	ФОТ								129.94		9,259.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			115.65		8,240.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.28		3,796.40
		Всего по позиции							604.32		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.27	1	0.27					
	1	ОТ					58.34	1.2	18.90	71.26	1,346.81
	2	ЭМ					330.42	1.2	107.06		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	18.72	71.26	1,333.99
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	2.42352					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.38672					
		Итого по расценке					388.76		125.96		
		ФОТ							37.62		2,680.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.48		2,385.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.42		1,099.13
		Всего по позиции							174.86		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.37	1	0.37					
	1	ОТ					326.82	1.2	145.11	71.26	10,340.54
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	822.64		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	143.86	71.26	10,251.46
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	18.6036					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	10.656					
		Итого по расценке					2,179.62		967.75		
		ФОТ							288.97		20,592.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			257.18		18,326.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.48		8,442.72
		Всего по позиции							1,343.41		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.37	1	0.37					
	1	ОТ					93.60	1.2	41.56	71.26	2,961.57
	2	ЭМ					531.14	1.2	235.83		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	41.24	71.26	2,938.76
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.328					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.05472					
		Итого по расценке					624.74		277.39		
		ФОТ							82.80		5,900.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.69		5,251.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.95		2,419.14
		Всего по позиции							385.03		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									5 669.68	
Итого прямые затраты по разделу									3 493.02	138 024.33
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									1 288.92	91 848.43
- эксплуатация машин и механизмов									2 204.10	46 175.90
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 204.10	46 175.90
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									385.44	27 466.45
Итого ФОТ (справочно)									1 674.36	119 314.88
Итого накладные расходы									1 490.17	106 190.24
Итого сметная прибыль									686.49	48 919.11

Итого по разделу		5 669.68	293 133.68
Справочно			
затраты труда рабочих	153.47		
затраты труда машинистов	28.55		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		5 669.68	
ВСЕГО строительные работы		5 669.68	293 133.68
в том числе			
всего прямые затраты		3 493.02	138 024.33
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 288.92	91 848.43
- эксплуатация машин и механизмов		2 204.10	46 175.90
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 204.10	46 175.90
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		385.44	27 466.45
всего ФОТ (справочно)		1 674.36	119 314.88
всего накладные расходы		1 490.17	106 190.24
всего сметная прибыль		686.49	48 919.11
ВСЕГО по смете		5 669.68	293 133.68
Всего прямые затраты		3 493.02	138 024.33
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 288.92	91 848.43
- эксплуатация машин и механизмов		2 204.10	46 175.90
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 204.10	46 175.90
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		385.44	27 466.45
Всего ФОТ (справочно)		1 674.36	119 314.88
Всего накладные расходы		1 490.17	106 190.24
Всего сметная прибыль		686.49	48 919.11
Справочно			
затраты труда рабочих	153.47		
затраты труда машинистов	28.55		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)