

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-29
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	7 271.15	102.04 тыс. руб.
Сметная стоимость	20 167.52 (348.46) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	12,079.53 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	1,200.81 чел. ч.
строительных работ	20 167.52 (348.46) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1765	1	1,765					
		1 ОТ					37.79	1.2	80,039.22	71.26	5,703,594.82
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	9,382.74					
		Итого по расценке					37.79		80,039.22		
		ФОТ							80,039.22		5,703,594.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			71,234.91		5,076,199.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32,816.08		2,338,473.88
		Всего по позиции							184,090.21		
Пролет 1094-1175,19-11,5-1 (500кВ)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	39.14	1	39.14					
		1 ОТ					48.97	1.2	2,300.02	71.26	163,899.43
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	244.70328					
		Итого по расценке					48.97		2,300.02		
		ФОТ							2,300.02		163,899.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,047.02		145,870.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			943.01		67,198.77
		Всего по позиции							5,290.05		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	17.24	1	17.24					
		1 ОТ					94.94	1.2	1,964.12	71.26	139,963.19
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	208.9488					
		Итого по расценке					94.94		1,964.12		
		ФОТ							1,964.12		139,963.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,748.07		124,567.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			805.29		57,384.91
		Всего по позиции							4,517.48		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	6.02	1	6.02					
		1 ОТ					125.96	1.2	909.94	71.26	64,842.32
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	96.8016					
		Итого по расценке					125.96		909.94		
		ФОТ							909.94		64,842.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			809.85		57,709.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			373.08		26,585.35
		Всего по позиции							2,092.87		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					192.70	1.2	30.06	71.26	2,142.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	3.198					
		Итого по расценке					192.70		30.06		
		ФОТ							30.06		2,142.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.75		1,906.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.32		878.25
		Всего по позиции							69.13		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.02	1	3.02					
		1 ОТ					59.22	1.2	214.61	71.26	15,293.11
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	22.8312					
		Итого по расценке					59.22		214.61		
		ФОТ							214.61		15,293.11

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			191.00		13,610.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			87.99		6,270.18
		Всего по позиции							493.60		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.08	1	1.08					
	1 ОТ						115.62	1.2	149.84	71.26	10,677.60
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	15.9408					
		Итого по расценке					115.62		149.84		
		ФОТ							149.84		10,677.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			133.36		9,503.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.43		4,377.82
		Всего по позиции							344.63		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.4	1	0.4					
	1 ОТ						154.16	1.2	74.00	71.26	5,273.24
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	7.872					
		Итого по расценке					154.16		74.00		
		ФОТ							74.00		5,273.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.86		4,693.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.34		2,162.03
		Всего по позиции							170.20		
9	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						237.82	1.2	14.27	71.26	1,016.88
	ЗТ		чел.-ч	25.3	1.2	1.518					
		Итого по расценке					237.82		14.27		
		ФОТ							14.27		1,016.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.70		905.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.85		416.92
		Всего по позиции							32.82		
10	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	42.16	1	42.16					
	1 ОТ						115.44	1.2	5,840.34	71.26	416,182.63
	2 ЭМ						655.43	1.2	33,159.51		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	5,798.86	71.26	413,226.76
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	748.7616					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	429.52608					
		Итого по расценке					770.87		38,999.85		
		ФОТ							11,639.20		829,409.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,358.89		738,174.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,772.07		340,057.85
		Всего по позиции							54,130.81		

11	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	42.16	1	42.16					
		1 ОТ					28.94	1.2	1,464.13	71.26	104,333.90
		2 ЭМ					163.66	1.2	8,279.89		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,447.94	71.26	103,180.20
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	187.69632					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	107.25504					
		Итого по расценке					192.60		9,744.02		
		ФОТ							2,912.07		207,514.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,591.74		184,687.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,193.95		85,080.78
		Всего по позиции							13,529.71		
12	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	18.32	1	18.32					
		1 ОТ					201.24	1.2	4,424.06	71.26	315,258.52
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	25,118.04		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	4,392.40	71.26	313,002.42
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	567.1872					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	325.3632					
		Итого по расценке					1,343.80		29,542.10		
		ФОТ							8,816.46		628,260.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,846.65		559,152.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,614.75		257,586.99
		Всего по позиции							41,003.50		
13	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	18.32	1	18.32					
		1 ОТ					58.34	1.2	1,282.55	71.26	91,394.51
		2 ЭМ					330.42	1.2	7,263.95		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,270.24	71.26	90,517.30
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	164.44032					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	94.09152					
		Итого по расценке					388.76		8,546.50		
		ФОТ							2,552.79		181,911.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,271.98		161,901.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,046.64		74,583.84
		Всего по позиции							11,865.12		
14	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	6.6	1	6.6					
		1 ОТ					326.82	1.2	2,588.41	71.26	184,450.10
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	14,674.18		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,566.08	71.26	182,858.86
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	331.848					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	190.08					
		Итого по расценке					2,179.62		17,262.59		
		ФОТ							5,154.49		367,308.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,587.50		326,904.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,113.34		150,596.67
		Всего по позиции							23,963.43		
15	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	6.6	1	6.6					
		1 ОТ					93.60	1.2	741.31	71.26	52,825.75
		2 ЭМ					531.14	1.2	4,206.63		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	735.61	71.26	52,419.57
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	95.04					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	54.4896					
		Итого по расценке					624.74		4,947.94		
		ФОТ							1,476.92		105,245.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,314.46		93,668.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			605.54		43,150.58
		Всего по позиции							6,867.94		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	348 461.50	
Итого прямые затраты по разделу	194 739.08	9 213 259.17
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	102 036.88	7 271 148.08
- эксплуатация машин и механизмов	92 702.20	1 942 111.09
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	92 702.20	1 942 111.09
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	16 211.13	1 155 205.11
Итого ФОТ (справочно)	118 248.01	8 426 353.19
Итого накладные расходы	105 240.74	7 499 454.32
Итого сметная прибыль	48 481.68	3 454 804.82
Итого по разделу	348 461.50	20 167 518.31
Справочно		
затраты труда рабочих	12 079.53	
затраты труда машинистов	1 200.81	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	348 461.50	
ВСЕГО строительные работы	348 461.50	20 167 518.31
в том числе		
всего прямые затраты	194 739.08	9 213 259.17
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	102 036.88	7 271 148.08
- эксплуатация машин и механизмов	92 702.20	1 942 111.09
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	92 702.20	1 942 111.09
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	16 211.13	1 155 205.11
всего ФОТ (справочно)	118 248.01	8 426 353.19
всего накладные расходы	105 240.74	7 499 454.32
всего сметная прибыль	48 481.68	3 454 804.82
ВСЕГО по смете	348 461.50	20 167 518.31
Всего прямые затраты	194 739.08	9 213 259.17
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	102 036.88	7 271 148.08
- эксплуатация машин и механизмов	92 702.20	1 942 111.09
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	92 702.20	1 942 111.09
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	16 211.13	1 155 205.11
Всего ФОТ (справочно)	118 248.01	8 426 353.19
Всего накладные расходы	105 240.74	7 499 454.32
Всего сметная прибыль	48 481.68	3 454 804.82
Справочно		
затраты труда рабочих	12 079.53	
затраты труда машинистов	1 200.81	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)