

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса  
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,  
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование программного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПК Госстройсмета-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование редакции сметных нормативов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Наименование субъекта Российской Федерации      | Амурская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1 зона           |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ<br>(наименование стройки)                                  |
| 32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1<br>(наименование объекта капитального строительства) |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-31

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет  
(наименование работ и затрат)

|            |                                                                        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Составлен  | Базисно-индексным                                                      | методом |
| Основание: | Ф.579959-19.32-РД<br>(проектная и (или) иная техническая документация) |         |

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

|                    |          |                     |                                      |          |                 |
|--------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|
|                    |          |                     | Средства на оплату труда рабочих     | 1 103.32 | 15.48 тыс. руб. |
| Сметная стоимость  | 3 112.84 | ( 54.61 ) тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих    | 1,834.54 | чел. ч.         |
| в том числе:       |          |                     | Нормативные затраты труда машинистов | 200.56   | чел. ч.         |
| строительных работ | 3 112.84 | ( 54.61 ) тыс. руб. |                                      |          |                 |
| монтажных работ    | 0.00     | ( 0.00 ) тыс. руб.  |                                      |          |                 |
| оборудования       | 0.00     | ( 0.00 ) тыс. руб.  |                                      |          |                 |
| прочих затрат      | 0.00     | ( 0.00 ) тыс. руб.  |                                      |          |                 |

| № п.п.                         | Обоснование     | Наименование работ и затрат                                                               | Единица измерения | Количество |              |                             | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |           | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|----------------------------------------------|
|                                |                 |                                                                                           |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициента | на единицу                                                                                                      | коэффициенты | всего     |         |                                              |
| 1                              | 2               | 3                                                                                         | 4                 | 5          | 6            | 7                           | 8                                                                                                               | 9            | 10        | 11      | 12                                           |
| Раздел 1. Вырубка просеки      |                 |                                                                                           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |
| Срезка и сгребание кустарников |                 |                                                                                           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |
| 1                              | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли                | 100 м2            | 260        | 1            | 260                         |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |
|                                |                 | 1 ОТ                                                                                      |                   |            |              |                             | 37.79                                                                                                           | 1.2          | 11,790.48 | 71.26   | 840,189.60                                   |
|                                |                 | ЗТ                                                                                        | чел.-ч            | 4.43       | 1.2          | 1,382.16                    |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |
|                                |                 | Итого по расценке                                                                         |                   |            |              |                             | 37.79                                                                                                           |              | 11,790.48 |         |                                              |
|                                |                 | ФОТ                                                                                       |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              | 11,790.48 |         | 840,189.60                                   |
|                                | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %                 | 89         |              | 89                          |                                                                                                                 |              | 10,493.53 |         | 747,768.74                                   |

|                  |                   |                                                                                                                   |        |      |     |          |        |     |                  |       |            |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|----------|--------|-----|------------------|-------|------------|
|                  | Пр/774-001.4      | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |        |     | 4,834.10         |       | 344,477.74 |
|                  |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |        |     | <b>27,118.11</b> |       |            |
| Пролет 1175-1185 |                   |                                                                                                                   |        |      |     |          |        |     |                  |       |            |
| 2                | ФЕР01-02-099-01   | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см                                                    | 100 шт | 6.84 | 1   | 6.84     |        |     |                  |       |            |
|                  | 1 ОТ              |                                                                                                                   |        |      |     |          | 48.97  | 1.2 | 401.95           | 71.26 | 28,642.96  |
|                  | ЗТ                |                                                                                                                   | чел.-ч | 5.21 | 1.2 | 42.76368 |        |     |                  |       |            |
|                  | Итого по расценке |                                                                                                                   |        |      |     |          | 48.97  |     | 401.95           |       |            |
|                  | ФОТ               |                                                                                                                   |        |      |     |          |        |     | 401.95           |       | 28,642.96  |
|                  | Пр/812-001.4-1    | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 89   |     | 89       |        |     | 357.74           |       | 25,492.23  |
|                  | Пр/774-001.4      | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |        |     | 164.80           |       | 11,743.61  |
|                  |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |        |     | <b>924.49</b>    |       |            |
| 3                | ФЕР01-02-099-04   | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см                                                    | 100 шт | 2.48 | 1   | 2.48     |        |     |                  |       |            |
|                  | 1 ОТ              |                                                                                                                   |        |      |     |          | 94.94  | 1.2 | 282.54           | 71.26 | 20,133.80  |
|                  | ЗТ                |                                                                                                                   | чел.-ч | 10.1 | 1.2 | 30.0576  |        |     |                  |       |            |
|                  | Итого по расценке |                                                                                                                   |        |      |     |          | 94.94  |     | 282.54           |       |            |
|                  | ФОТ               |                                                                                                                   |        |      |     |          |        |     | 282.54           |       | 20,133.80  |
|                  | Пр/812-001.4-1    | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 89   |     | 89       |        |     | 251.46           |       | 17,919.08  |
|                  | Пр/774-001.4      | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |        |     | 115.84           |       | 8,254.86   |
|                  |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |        |     | <b>649.84</b>    |       |            |
| 4                | ФЕР01-02-099-05   | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см                                                    | 100 шт | 0.94 | 1   | 0.94     |        |     |                  |       |            |
|                  | 1 ОТ              |                                                                                                                   |        |      |     |          | 125.96 | 1.2 | 142.08           | 71.26 | 10,124.62  |
|                  | ЗТ                |                                                                                                                   | чел.-ч | 13.4 | 1.2 | 15.1152  |        |     |                  |       |            |
|                  | Итого по расценке |                                                                                                                   |        |      |     |          | 125.96 |     | 142.08           |       |            |
|                  | ФОТ               |                                                                                                                   |        |      |     |          |        |     | 142.08           |       | 10,124.62  |
|                  | Пр/812-001.4-1    | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 89   |     | 89       |        |     | 126.45           |       | 9,010.91   |
|                  | Пр/774-001.4      | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |        |     | 58.25            |       | 4,151.09   |
|                  |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |        |     | <b>326.78</b>    |       |            |
| 5                | ФЕР01-02-099-06   | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см                                                 | 100 шт | 0.59 | 1   | 0.59     |        |     |                  |       |            |
|                  | 1 ОТ              |                                                                                                                   |        |      |     |          | 192.70 | 1.2 | 136.43           | 71.26 | 9,722.00   |
|                  | ЗТ                |                                                                                                                   | чел.-ч | 20.5 | 1.2 | 14.514   |        |     |                  |       |            |
|                  | Итого по расценке |                                                                                                                   |        |      |     |          | 192.70 |     | 136.43           |       |            |
|                  | ФОТ               |                                                                                                                   |        |      |     |          |        |     | 136.43           |       | 9,722.00   |
|                  | Пр/812-001.4-1    | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 89   |     | 89       |        |     | 121.42           |       | 8,652.58   |
|                  | Пр/774-001.4      | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |        |     | 55.94            |       | 3,986.02   |
|                  |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |        |     | <b>313.79</b>    |       |            |
| 6                | ФЕР01-02-100-01   | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 100 шт | 6.84 | 1   | 6.84     |        |     |                  |       |            |
|                  | 1 ОТ              |                                                                                                                   |        |      |     |          | 115.44 | 1.2 | 947.53           | 71.26 | 67,520.99  |
|                  | 2 ЭМ              |                                                                                                                   |        |      |     |          | 655.43 | 1.2 | 5,379.77         |       |            |
|                  | 3 в т.ч. ОТм      |                                                                                                                   |        |      |     |          | 114.62 | 1.2 | 940.80           | 71.26 | 67,041.41  |
|                  | ЗТ                |                                                                                                                   | чел.-ч | 14.8 | 1.2 | 121.4784 |        |     |                  |       |            |
|                  | ЗТм               |                                                                                                                   | чел.-ч | 8.49 | 1.2 | 69.68592 |        |     |                  |       |            |

|    |                 |                                                                                                                      |        |      |     |          |          |     |                 |       |            |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|----------|----------|-----|-----------------|-------|------------|
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |          | 770.87   |     | 6,327.30        |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |          |          |     | 1,888.33        |       | 134,562.40 |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89       |          |     | 1,680.61        |       | 119,760.54 |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41       |          |     | 774.22          |       | 55,170.58  |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                              |        |      |     |          |          |     | <b>8,782.13</b> |       |            |
| 7  | ФЕР01-02-100-07 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01                                          | 100 шт | 6.84 | 1   | 6.84     |          |     |                 |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |          | 28.94    | 1.2 | 237.54          | 71.26 | 16,927.10  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |          | 163.66   | 1.2 | 1,343.32        |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |          | 28.62    | 1.2 | 234.91          | 71.26 | 16,739.69  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 3.71 | 1.2 | 30.45168 |          |     |                 |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                  | чел.-ч | 2.12 | 1.2 | 17.40096 |          |     |                 |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |          | 192.60   |     | 1,580.86        |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |          |          |     | 472.45          |       | 33,666.79  |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89       |          |     | 420.48          |       | 29,963.44  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41       |          |     | 193.70          |       | 13,803.38  |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                              |        |      |     |          |          |     | <b>2,195.04</b> |       |            |
| 8  | ФЕР01-02-100-02 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см    | 100 шт | 2.48 | 1   | 2.48     |          |     |                 |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |          | 201.24   | 1.2 | 598.89          | 71.26 | 42,676.90  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |          | 1,142.56 | 1.2 | 3,400.26        |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |          | 199.80   | 1.2 | 594.60          | 71.26 | 42,371.20  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 25.8 | 1.2 | 76.7808  |          |     |                 |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                  | чел.-ч | 14.8 | 1.2 | 44.0448  |          |     |                 |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |          | 1,343.80 |     | 3,999.15        |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |          |          |     | 1,193.49        |       | 85,048.10  |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89       |          |     | 1,062.21        |       | 75,692.81  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41       |          |     | 489.33          |       | 34,869.72  |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                              |        |      |     |          |          |     | <b>5,550.69</b> |       |            |
| 9  | ФЕР01-02-100-08 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02                                          | 100 шт | 2.48 | 1   | 2.48     |          |     |                 |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |          | 58.34    | 1.2 | 173.62          | 71.26 | 12,372.16  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |          | 330.42   | 1.2 | 983.33          |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |          | 57.78    | 1.2 | 171.95          | 71.26 | 12,253.16  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 7.48 | 1.2 | 22.26048 |          |     |                 |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                  | чел.-ч | 4.28 | 1.2 | 12.73728 |          |     |                 |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |          | 388.76   |     | 1,156.95        |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |          |          |     | 345.57          |       | 24,625.32  |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89       |          |     | 307.56          |       | 21,916.53  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41       |          |     | 141.68          |       | 10,096.38  |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                              |        |      |     |          |          |     | <b>1,606.19</b> |       |            |
| 10 | ФЕР01-02-100-03 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 шт | 1.53 | 1   | 1.53     |          |     |                 |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |          | 326.82   | 1.2 | 600.04          | 71.26 | 42,758.85  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |          | 1,852.80 | 1.2 | 3,401.74        |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |          | 324.00   | 1.2 | 594.86          | 71.26 | 42,389.72  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 41.9 | 1.2 | 76.9284  |          |     |                 |       |            |

|    |                 |                                                                                           |        |      |     |          |          |     |          |       |           |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|----------|----------|-----|----------|-------|-----------|
|    |                 | ЗТм                                                                                       | чел.-ч | 24   | 1.2 | 44.064   |          |     |          |       |           |
|    |                 | Итого по расценке                                                                         |        |      |     |          | 2,179.62 |     | 4,001.78 |       |           |
|    |                 | ФОТ                                                                                       |        |      |     |          |          |     | 1,194.90 |       | 85,148.57 |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 89   |     | 89       |          |     | 1,063.46 |       | 75,782.23 |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 41   |     | 41       |          |     | 489.91   |       | 34,910.91 |
|    |                 | Всего по позиции                                                                          |        |      |     |          |          |     | 5,555.15 |       |           |
| 11 | ФЕР01-02-100-09 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03               | 100 шт | 1.53 | 1   | 1.53     |          |     |          |       |           |
|    | 1               | ОТ                                                                                        |        |      |     |          | 93.60    | 1.2 | 171.85   | 71.26 | 12,246.03 |
|    | 2               | ЭМ                                                                                        |        |      |     |          | 531.14   | 1.2 | 975.17   |       |           |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                |        |      |     |          | 92.88    | 1.2 | 170.53   | 71.26 | 12,151.97 |
|    |                 | ЗТ                                                                                        | чел.-ч | 12   | 1.2 | 22.032   |          |     |          |       |           |
|    |                 | ЗТм                                                                                       | чел.-ч | 6.88 | 1.2 | 12.63168 |          |     |          |       |           |
|    |                 | Итого по расценке                                                                         |        |      |     |          | 624.74   |     | 1,147.02 |       |           |
|    |                 | ФОТ                                                                                       |        |      |     |          |          |     | 342.38   |       | 24,398.00 |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 89   |     | 89       |          |     | 304.72   |       | 21,714.22 |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 41   |     | 41       |          |     | 140.38   |       | 10,003.18 |
|    |                 | Всего по позиции                                                                          |        |      |     |          |          |     | 1,592.12 |       |           |

|                                                                            |  |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|
| Итого по разделу 1. Вырубка просеки                                        |  | 54 614.33 |              |
| Итого прямые затраты по разделу                                            |  | 30 966.54 | 1 427 696.22 |
| в том числе                                                                |  |           |              |
| - оплата труда (ОТ)                                                        |  | 15 482.95 | 1 103 315.01 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                          |  | 15 483.59 | 324 381.21   |
| в том числе                                                                |  |           |              |
| эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  | 15 483.59 | 324 381.21   |
| в том числе                                                                |  |           |              |
| оплата труда машинистов (ОТм)                                              |  | 2 707.65  | 192 947.15   |
| Итого ФОТ (справочно)                                                      |  | 18 190.60 | 1 296 262.16 |
| Итого накладные расходы                                                    |  | 16 189.64 | 1 153 673.31 |
| Итого сметная прибыль                                                      |  | 7 458.15  | 531 467.47   |
| Итого по разделу                                                           |  | 54 614.33 | 3 112 837.00 |
| Справочно                                                                  |  |           |              |
| затраты труда рабочих                                                      |  | 1 834.54  |              |
| затраты труда машинистов                                                   |  | 200.56    |              |

|                                                                                   |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ВСЕГО по смете                                                                    |           |              |
| Итого по всем разделам                                                            | 54 614.33 |              |
| ВСЕГО строительные работы                                                         | 54 614.33 | 3 112 837.00 |
| в том числе                                                                       |           |              |
| всего прямые затраты                                                              | 30 966.54 | 1 427 696.22 |
| в том числе                                                                       |           |              |
| - оплата труда (ОТ)                                                               | 15 482.95 | 1 103 315.01 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                                 | 15 483.59 | 324 381.21   |
| в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | 15 483.59 | 324 381.21   |
| - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                            | 2 707.65  | 192 947.15   |
| всего ФОТ (справочно)                                                             | 18 190.60 | 1 296 262.16 |
| всего накладные расходы                                                           | 16 189.64 | 1 153 673.31 |
| всего сметная прибыль                                                             | 7 458.15  | 531 467.47   |
| ВСЕГО по смете                                                                    | 54 614.33 | 3 112 837.00 |
| Всего прямые затраты                                                              | 30 966.54 | 1 427 696.22 |
| в том числе                                                                       |           |              |
| - оплата труда рабочих (ОТ)                                                       | 15 482.95 | 1 103 315.01 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                                 | 15 483.59 | 324 381.21   |
| в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | 15 483.59 | 324 381.21   |
| - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                            | 2 707.65  | 192 947.15   |
| Всего ФОТ (справочно)                                                             | 18 190.60 | 1 296 262.16 |
| Всего накладные расходы                                                           | 16 189.64 | 1 153 673.31 |
| Всего сметная прибыль                                                             | 7 458.15  | 531 467.47   |
| Справочно                                                                         |           |              |
| затраты труда рабочих                                                             |           | 1 834.54     |
| затраты труда машинистов                                                          |           | 200.56       |

Составил: \_\_\_\_\_ / Григорова И. А. /  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: \_\_\_\_\_ / Черкасов А. В. /  
должность, подпись (инициалы, фамилия)