

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса  
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,  
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование программного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПК Госстройсмета-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование редакции сметных нормативов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Наименование субъекта Российской Федерации      | Амурская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1 зона           |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ<br><i>(наименование стройки)</i>                                  |
| 32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1<br><i>(наименование объекта капитального строительства)</i> |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-35

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный<br><i>(наименование работ и затрат)</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                               |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Составлен  | Базисно-индексным                                                             | методом |
| Основание: | Ф.579959-19.32-РД<br><i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i> |         |

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

|                    |          |                     |                                      |          |                 |
|--------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|
|                    |          |                     | Средства на оплату труда рабочих     | 1 900.78 | 26.67 тыс. руб. |
| Сметная стоимость  | 5 150.25 | ( 87.07 ) тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих    | 3,153.80 | чел. ч.         |
| в том числе:       |          |                     | Нормативные затраты труда машинистов | 271.43   | чел. ч.         |
| строительных работ | 5 150.25 | ( 87.07 ) тыс. руб. |                                      |          |                 |
| монтажных работ    | 0.00     | ( 0.00 ) тыс. руб.  |                                      |          |                 |
| оборудования       | 0.00     | ( 0.00 ) тыс. руб.  |                                      |          |                 |
| прочих затрат      | 0.00     | ( 0.00 ) тыс. руб.  |                                      |          |                 |

| № п.п.                         | Обоснование     | Наименование работ и затрат                                                               | Единица измерения | Количество |              |                             | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |           | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|----------------------------------------------|
|                                |                 |                                                                                           |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициента | на единицу                                                                                                      | коэффициенты | всего     |         |                                              |
| 1                              | 2               | 3                                                                                         | 4                 | 5          | 6            | 7                           | 8                                                                                                               | 9            | 10        | 11      | 12                                           |
| Раздел 1. Вырубка просеки      |                 |                                                                                           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |
| Срезка и сгребание кустарников |                 |                                                                                           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |
| 1                              | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную: при средней поросли              | 100 м2            | 479        | 1            | 479                         |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |
|                                |                 | 1 ОТ                                                                                      |                   |            |              |                             | 37.79                                                                                                           | 1.2          | 21,721.69 | 71.26   | 1,547,887.63                                 |
|                                |                 | ЗТ                                                                                        | чел.-ч            | 4.43       | 1.2          | 2,546.364                   |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |
|                                |                 | Итого по расценке                                                                         |                   |            |              |                             | 37.79                                                                                                           |              | 21,721.69 |         |                                              |
|                                |                 | ФОТ                                                                                       |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              | 21,721.69 |         | 1,547,887.63                                 |
|                                | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %                 | 89         |              | 89                          |                                                                                                                 |              | 19,332.30 |         | 1,377,619.99                                 |

|                                |                 |                                                                                                                   |        |      |     |          |        |     |                  |       |            |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|----------|--------|-----|------------------|-------|------------|
|                                | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |        |     | 8,905.89         |       | 634,633.93 |
|                                |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |        |     | <b>49,959.88</b> |       |            |
| Пролет 1185-1186, 29-1 (500кВ) |                 |                                                                                                                   |        |      |     |          |        |     |                  |       |            |
| 2                              | ФЕР01-02-099-01 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см                                                    | 100 шт | 8.91 | 1   | 8.91     |        |     |                  |       |            |
|                                | 1               | ОТ                                                                                                                |        |      |     |          | 48.97  | 1.2 | 523.59           | 71.26 | 37,311.02  |
|                                |                 | ЗТ                                                                                                                | чел.-ч | 5.21 | 1.2 | 55.70532 |        |     |                  |       |            |
|                                |                 | Итого по расценке                                                                                                 |        |      |     |          | 48.97  |     | 523.59           |       |            |
|                                |                 | ФОТ                                                                                                               |        |      |     |          |        |     | 523.59           |       | 37,311.02  |
|                                | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 89   |     | 89       |        |     | 466.00           |       | 33,206.81  |
|                                | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |        |     | 214.67           |       | 15,297.52  |
|                                |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |        |     | <b>1,204.26</b>  |       |            |
| 3                              | ФЕР01-02-099-04 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см                                                    | 100 шт | 3.89 | 1   | 3.89     |        |     |                  |       |            |
|                                | 1               | ОТ                                                                                                                |        |      |     |          | 94.94  | 1.2 | 443.18           | 71.26 | 31,581.01  |
|                                |                 | ЗТ                                                                                                                | чел.-ч | 10.1 | 1.2 | 47.1468  |        |     |                  |       |            |
|                                |                 | Итого по расценке                                                                                                 |        |      |     |          | 94.94  |     | 443.18           |       |            |
|                                |                 | ФОТ                                                                                                               |        |      |     |          |        |     | 443.18           |       | 31,581.01  |
|                                | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 89   |     | 89       |        |     | 394.43           |       | 28,107.10  |
|                                | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |        |     | 181.70           |       | 12,948.21  |
|                                |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |        |     | <b>1,019.31</b>  |       |            |
| 4                              | ФЕР01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см                                                    | 100 шт | 1.73 | 1   | 1.73     |        |     |                  |       |            |
|                                | 1               | ОТ                                                                                                                |        |      |     |          | 125.96 | 1.2 | 261.49           | 71.26 | 18,633.78  |
|                                |                 | ЗТ                                                                                                                | чел.-ч | 13.4 | 1.2 | 27.8184  |        |     |                  |       |            |
|                                |                 | Итого по расценке                                                                                                 |        |      |     |          | 125.96 |     | 261.49           |       |            |
|                                |                 | ФОТ                                                                                                               |        |      |     |          |        |     | 261.49           |       | 18,633.78  |
|                                | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 89   |     | 89       |        |     | 232.73           |       | 16,584.06  |
|                                | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |        |     | 107.21           |       | 7,639.85   |
|                                |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |        |     | <b>601.43</b>    |       |            |
| 5                              | ФЕР01-02-099-06 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см                                                 | 100 шт | 0.13 | 1   | 0.13     |        |     |                  |       |            |
|                                | 1               | ОТ                                                                                                                |        |      |     |          | 192.70 | 1.2 | 30.06            | 71.26 | 2,142.08   |
|                                |                 | ЗТ                                                                                                                | чел.-ч | 20.5 | 1.2 | 3.198    |        |     |                  |       |            |
|                                |                 | Итого по расценке                                                                                                 |        |      |     |          | 192.70 |     | 30.06            |       |            |
|                                |                 | ФОТ                                                                                                               |        |      |     |          |        |     | 30.06            |       | 2,142.08   |
|                                | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 89   |     | 89       |        |     | 26.75            |       | 1,906.45   |
|                                | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |        |     | 12.32            |       | 878.25     |
|                                |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |        |     | <b>69.13</b>     |       |            |
| 6                              | ФЕР01-02-100-01 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 100 шт | 8.91 | 1   | 8.91     |        |     |                  |       |            |
|                                | 1               | ОТ                                                                                                                |        |      |     |          | 115.44 | 1.2 | 1,234.28         | 71.26 | 87,954.79  |
|                                | 2               | ЭМ                                                                                                                |        |      |     |          | 655.43 | 1.2 | 7,007.86         |       |            |
|                                | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                        |        |      |     |          | 114.62 | 1.2 | 1,225.52         | 71.26 | 87,330.56  |
|                                |                 | ЗТ                                                                                                                | чел.-ч | 14.8 | 1.2 | 158.2416 |        |     |                  |       |            |
|                                |                 | ЗТм                                                                                                               | чел.-ч | 8.49 | 1.2 | 90.77508 |        |     |                  |       |            |

|    |                 |                                                                                                                      |        |      |     |          |          |     |                  |       |            |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|----------|----------|-----|------------------|-------|------------|
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |          | 770.87   |     | 8,242.14         |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |          |          |     | 2,459.80         |       | 175,285.35 |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89       |          |     | 2,189.22         |       | 156,003.96 |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41       |          |     | 1,008.52         |       | 71,866.99  |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                              |        |      |     |          |          |     | <b>11,439.88</b> |       |            |
| 7  | ФЕР01-02-100-07 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01                                          | 100 шт | 8.91 | 1   | 8.91     |          |     |                  |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |          | 28.94    | 1.2 | 309.43           | 71.26 | 22,049.98  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |          | 163.66   | 1.2 | 1,749.85         |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |          | 28.62    | 1.2 | 306.01           | 71.26 | 21,806.27  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 3.71 | 1.2 | 39.66732 |          |     |                  |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                  | чел.-ч | 2.12 | 1.2 | 22.66704 |          |     |                  |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |          | 192.60   |     | 2,059.28         |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |          |          |     | 615.44           |       | 43,856.25  |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89       |          |     | 547.74           |       | 39,032.06  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41       |          |     | 252.33           |       | 17,981.06  |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                              |        |      |     |          |          |     | <b>2,859.35</b>  |       |            |
| 8  | ФЕР01-02-100-02 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см    | 100 шт | 3.89 | 1   | 3.89     |          |     |                  |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |          | 201.24   | 1.2 | 939.39           | 71.26 | 66,940.93  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |          | 1,142.56 | 1.2 | 5,333.47         |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |          | 199.80   | 1.2 | 932.67           | 71.26 | 66,462.06  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 25.8 | 1.2 | 120.4344 |          |     |                  |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                  | чел.-ч | 14.8 | 1.2 | 69.0864  |          |     |                  |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |          | 1,343.80 |     | 6,272.86         |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |          |          |     | 1,872.06         |       | 133,402.99 |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89       |          |     | 1,666.13         |       | 118,728.66 |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41       |          |     | 767.54           |       | 54,695.23  |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                              |        |      |     |          |          |     | <b>8,706.53</b>  |       |            |
| 9  | ФЕР01-02-100-08 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02                                          | 100 шт | 3.89 | 1   | 3.89     |          |     |                  |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |          | 58.34    | 1.2 | 272.33           | 71.26 | 19,406.24  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |          | 330.42   | 1.2 | 1,542.40         |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |          | 57.78    | 1.2 | 269.72           | 71.26 | 19,220.25  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 7.48 | 1.2 | 34.91664 |          |     |                  |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                  | чел.-ч | 4.28 | 1.2 | 19.97904 |          |     |                  |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |          | 388.76   |     | 1,814.73         |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |          |          |     | 542.05           |       | 38,626.49  |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89       |          |     | 482.42           |       | 34,377.58  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41       |          |     | 222.24           |       | 15,836.86  |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                              |        |      |     |          |          |     | <b>2,519.39</b>  |       |            |
| 10 | ФЕР01-02-100-03 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 шт | 1.86 | 1   | 1.86     |          |     |                  |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |          | 326.82   | 1.2 | 729.46           | 71.26 | 51,981.32  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |          | 1,852.80 | 1.2 | 4,135.45         |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |          | 324.00   | 1.2 | 723.17           | 71.26 | 51,533.09  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 41.9 | 1.2 | 93.5208  |          |     |                  |       |            |

|    |                 |                                                                                           |        |      |     |          |          |     |          |       |            |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|----------|----------|-----|----------|-------|------------|
|    |                 | ЗТм                                                                                       | чел.-ч | 24   | 1.2 | 53.568   |          |     |          |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                         |        |      |     |          | 2,179.62 |     | 4,864.91 |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                       |        |      |     |          |          |     | 1,452.63 |       | 103,514.41 |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 89   |     | 89       |          |     | 1,292.84 |       | 92,127.82  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 41   |     | 41       |          |     | 595.58   |       | 42,440.91  |
|    |                 | Всего по позиции                                                                          |        |      |     |          |          |     | 6,753.33 |       |            |
| 11 | ФЕР01-02-100-09 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03               | 100 шт | 1.86 | 1   | 1.86     |          |     |          |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                        |        |      |     |          | 93.60    | 1.2 | 208.92   | 71.26 | 14,887.64  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                        |        |      |     |          | 531.14   | 1.2 | 1,185.50 |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                |        |      |     |          | 92.88    | 1.2 | 207.31   | 71.26 | 14,772.91  |
|    |                 | ЗТ                                                                                        | чел.-ч | 12   | 1.2 | 26.784   |          |     |          |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                       | чел.-ч | 6.88 | 1.2 | 15.35616 |          |     |          |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                         |        |      |     |          | 624.74   |     | 1,394.42 |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                       |        |      |     |          |          |     | 416.23   |       | 29,660.55  |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 89   |     | 89       |          |     | 370.44   |       | 26,397.89  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 41   |     | 41       |          |     | 170.65   |       | 12,160.83  |
|    |                 | Всего по позиции                                                                          |        |      |     |          |          |     | 1,935.51 |       |            |

|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--------------|
| Итого по разделу 1. Вырубка просеки                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 068.00 |  |              |
| Итого прямые затраты по разделу                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 628.35 |  | 2 339 773.82 |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| - оплата труда (ОТ)                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 673.82 |  | 1 900 776.42 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 954.53 |  | 438 997.40   |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 954.53 |  | 438 997.40   |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| оплата труда машинистов (ОТм)                                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 664.40  |  | 261 125.14   |
| Итого ФОТ (справочно)                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 338.22 |  | 2 161 901.56 |
| Итого накладные расходы                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 001.00 |  | 1 924 092.38 |
| Итого сметная прибыль                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 438.65 |  | 886 379.64   |
| Итого по разделу                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 068.00 |  | 5 150 245.84 |
| Справочно                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| затраты труда рабочих                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 153.80  |  |              |
| затраты труда машинистов                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.43    |  |              |

|                                                                                   |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ВСЕГО по смете                                                                    |           |              |
| Итого по всем разделам                                                            | 87 068.00 |              |
| ВСЕГО строительные работы                                                         | 87 068.00 | 5 150 245.84 |
| в том числе                                                                       |           |              |
| всего прямые затраты                                                              | 47 628.35 | 2 339 773.82 |
| в том числе                                                                       |           |              |
| - оплата труда (ОТ)                                                               | 26 673.82 | 1 900 776.42 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                                 | 20 954.53 | 438 997.40   |
| в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | 20 954.53 | 438 997.40   |
| - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                            | 3 664.40  | 261 125.14   |
| всего ФОТ (справочно)                                                             | 30 338.22 | 2 161 901.56 |
| всего накладные расходы                                                           | 27 001.00 | 1 924 092.38 |
| всего сметная прибыль                                                             | 12 438.65 | 886 379.64   |
| ВСЕГО по смете                                                                    | 87 068.00 | 5 150 245.84 |
| Всего прямые затраты                                                              | 47 628.35 | 2 339 773.82 |
| в том числе                                                                       |           |              |
| - оплата труда рабочих (ОТ)                                                       | 26 673.82 | 1 900 776.42 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                                 | 20 954.53 | 438 997.40   |
| в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | 20 954.53 | 438 997.40   |
| - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                            | 3 664.40  | 261 125.14   |
| Всего ФОТ (справочно)                                                             | 30 338.22 | 2 161 901.56 |
| Всего накладные расходы                                                           | 27 001.00 | 1 924 092.38 |
| Всего сметная прибыль                                                             | 12 438.65 | 886 379.64   |
| Справочно                                                                         |           |              |
| затраты труда рабочих                                                             | 3 153.80  |              |
| затраты труда машинистов                                                          | 271.43    |              |

Составил: \_\_\_\_\_ / Григорова И. А. /  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: \_\_\_\_\_ / Черкасов А. В. /  
должность, подпись (инициалы, фамилия)