

37. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-37
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство	Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц
	(наименование объекта)
Сметная стоимость	10.88 тыс.руб.
Средства на оплату труда	3.77 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Составлен(а) в ценах по состоянию на	1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-37-01	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.81	
2	02-37-02	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.10	
3	02-37-03	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Благовещенский район Чигиринский сельсовет	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.21	
4	02-37-04	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Благовещенский район Чигиринский сельсовет	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02-37-05	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	6.92	0.00	0.00	0.00	6.92	2.35	
6	02-37-06	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.27	
7	Итого по разделу: Локальные сметы		10.88	0.00	0.00	0.00	10.88	3.77	
Всего по смете									
	Всего по смете		10.88	0.00	0.00	0.00	10.88	3.77	

Составил _____ Григорова И. А.

Проверил _____ Черкасов А. В.

37. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-37
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц

(наименование объекта)

Сметная стоимость

640.67 тыс.руб.

Средства на оплату труда

268.69 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-37-01	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск	138.71	0.00	0.00	0.00	138.71	57.93	
2	02-37-02	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск	15.94	0.00	0.00	0.00	15.94	6.93	
3	02-37-03	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Благовещенский район Чигиринский сельсовет	36.63	0.00	0.00	0.00	36.63	15.24	
4	02-37-04	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Благовещенский район Чигиринский сельсовет	4.77	0.00	0.00	0.00	4.77	2.07	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02-37-05	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	400.51	0.00	0.00	0.00	400.51	167.35	
6	02-37-06	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	44.10	0.00	0.00	0.00	44.10	19.17	
7	Итого по разделу: Локальные сметы		640.67	0.00	0.00	0.00	640.67	268.69	
Всего по смете									
	Всего по смете		640.67	0.00	0.00	0.00	640.67	268.69	

Составил _____ Григорова И. А.

Проверил _____ Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-01

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.37-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	49.88	0.7 тыс. руб.
Сметная стоимость	138.71	(2.40) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	82.84	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	8.37	чел. ч.
строительных работ	138.71	(2.40) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	12	1	12					
		1 ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09
		Всего по позиции							1,251.61		
Пролет 1-7,28-29,37-38											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.16	1	0.16					
	1	ОТ					48.97	1.2	9.40	71.26	669.84
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.00032					
		Итого по расценке					48.97		9.40		
		ФОТ							9.40		669.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.37		596.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.85		274.63
		Всего по позиции							21.62		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1	ОТ					94.94	1.2	9.11	71.26	649.18
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	0.9696					
		Итого по расценке					94.94		9.11		
		ФОТ							9.11		649.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.11		577.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.74		266.16
		Всего по позиции							20.96		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1	ОТ					125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
		Итого по расценке					125.96		6.05		
		ФОТ							6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							13.91		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.1	1	0.1					
	1	ОТ					59.22	1.2	7.11	71.26	506.66
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.756					
		Итого по расценке					59.22		7.11		
		ФОТ							7.11		506.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.33		450.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.92		207.73
		Всего по позиции							16.36		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.06	1	0.06					
	1	ОТ					115.62	1.2	8.32	71.26	592.88
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.8856					
		Итого по расценке					115.62		8.32		
		ФОТ							8.32		592.88

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.40		527.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.41		243.08
		Всего по позиции							19.13		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1	ОТ					154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.26	1	0.26					
	1	ОТ					115.44	1.2	36.02	71.26	2,566.79
	2	ЭМ					655.43	1.2	204.49		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	35.76	71.26	2,548.26
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	4.6176					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.64888					
		Итого по расценке					770.87		240.51		
		ФОТ							71.78		5,115.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.88		4,552.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.43		2,097.17
		Всего по позиции							333.82		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.26	1	0.26					
	1	ОТ					28.94	1.2	9.03	71.26	643.48
	2	ЭМ					163.66	1.2	51.06		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	8.93	71.26	636.35
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.15752					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.66144					
		Итого по расценке					192.60		60.09		
		ФОТ							17.96		1,279.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.98		1,139.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.36		524.73
		Всего по позиции							83.43		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1	ОТ					201.24	1.2	33.81	71.26	2,409.30
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	191.95		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	33.57	71.26	2,392.20
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	4.3344					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.4864					
		Итого по расценке					1,343.80		225.76		
		ФОТ							67.38		4,801.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.97		4,273.34

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.63		1,968.62
		Всего по позиции							313.36		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.14	1	0.14					
	1	ОТ					58.34	1.2	9.80	71.26	698.35
	2	ЭМ					330.42	1.2	55.51		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	9.71	71.26	691.93
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.25664					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.71904					
		Итого по расценке					388.76		65.31		
		ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
		Всего по позиции							90.67		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
		Итого по расценке					2,179.62		130.78		
		ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
		Всего по позиции							181.54		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	31.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					
		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							52.04		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 402.71		
Итого прямые затраты по разделу									1 345.96		63 410.34
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									699.91		49 875.59
- эксплуатация машин и механизмов									646.05		13 534.75
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									646.05		13 534.75
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									112.98		8 050.95
Итого ФОТ (справочно)									812.89		57 926.54
Итого накладные расходы									723.46		51 554.63
Итого сметная прибыль									333.29		23 749.87

Итого по разделу	2 402.71	138 714.84
Справочно		
затраты труда рабочих	82.84	
затраты труда машинистов	8.37	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 402.71	
ВСЕГО строительные работы	2 402.71	138 714.84
в том числе		
всего прямые затраты	1 345.96	63 410.34
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	699.91	49 875.59
- эксплуатация машин и механизмов	646.05	13 534.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	646.05	13 534.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	112.98	8 050.95
всего ФОТ (справочно)	812.89	57 926.54
всего накладные расходы	723.46	51 554.63
всего сметная прибыль	333.29	23 749.87
ВСЕГО по смете	2 402.71	138 714.84
Всего прямые затраты	1 345.96	63 410.34
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	699.91	49 875.59
- эксплуатация машин и механизмов	646.05	13 534.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	646.05	13 534.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	112.98	8 050.95
Всего ФОТ (справочно)	812.89	57 926.54
Всего накладные расходы	723.46	51 554.63
Всего сметная прибыль	333.29	23 749.87
Справочно		
затраты труда рабочих	82.84	
затраты труда машинистов	8.37	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-02

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.37-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

		Средства на оплату труда рабочих	6.93	0.1 тыс. руб.
Сметная стоимость	15.94 (0.22) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	11.60	чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	15.94 (0.22) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-7,28-29,37-38											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.16	1	0.16					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	17.25	71.26	1,229.24
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	2.05824					
		Итого по расценке					112.29		17.25		
		ФОТ							17.25		1,229.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.35		1,094.02

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.07		503.99
		Всего по позиции							39.67		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.08	1	0.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	24.84	71.26	1,770.10
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	2.96448					
		Итого по расценке					323.47		24.84		
		ФОТ							24.84		1,770.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.11		1,575.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.18		725.74
		Всего по позиции							57.13		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.04	1	0.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	15.61	71.26	1,112.37
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.8624					
		Итого по расценке					406.43		15.61		
		ФОТ							15.61		1,112.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.89		990.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.07
		Всего по позиции							35.90		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.1	1	0.1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	12.63	71.26	900.01
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.5072					
		Итого по расценке					131.57		12.63		
		ФОТ							12.63		900.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.24		801.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.18		369.00
		Всего по позиции							29.05		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.06	1	0.06					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	22.16	71.26	1,579.12
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.64384					
		Итого по расценке					384.64		22.16		
		ФОТ							22.16		1,579.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.72		1,405.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.09		647.44
		Всего по позиции							50.97		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.01	1	0.01					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							10.93		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									223.65		
Итого прямые затраты по разделу									97.24		6 929.33
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									97.24		6 929.33
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									97.24		6 929.33
Итого накладные расходы									86.54		6 167.11
Итого сметная прибыль									39.87		2 841.02
Итого по разделу									223.65		15 937.46
Справочно											
затраты труда рабочих										11.60	
затраты труда машинистов										0.00	
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									223.65		
ВСЕГО строительные работы									223.65		15 937.46
в том числе											
всего прямые затраты									97.24		6 929.33
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									97.24		6 929.33
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									97.24		6 929.33
всего накладные расходы									86.54		6 167.11
всего сметная прибыль									39.87		2 841.02
ВСЕГО по смете									223.65		15 937.46
Всего прямые затраты									97.24		6 929.33
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									97.24		6 929.33
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									97.24		6 929.33
Всего накладные расходы									86.54		6 167.11
Всего сметная прибыль									39.87		2 841.02
Справочно											
затраты труда рабочих										11.60	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-03

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц, Благовещенский район Чигиринский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.37-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	12.91	0.18 тыс. руб.
Сметная стоимость	36.63	(	0.65	Нормативные затраты труда рабочих	21.47	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	2.42	чел. ч.
строительных работ	36.63	(	0.65			
монтажных работ	0.00	(	0.00			
оборудования	0.00	(	0.00			
прочих затрат	0.00	(	0.00			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	3	1	3					
		1 ОТ					37.79	1.2	136.04	71.26	9,694.21
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	15.948					
		Итого по расценке					37.79		136.04		
		ФОТ							136.04		9,694.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.08		8,627.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.78		3,974.63
		Всего по позиции							312.90		
Пролет 7-16,18-24,38-62											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1	ОТ					48.97	1.2	2.35	71.26	167.46
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	0.25008					
		Итого по расценке					48.97		2.35		
		ФОТ							2.35		167.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.09		149.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.96		68.66
		Всего по позиции							5.40		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					94.94	1.2	2.28	71.26	162.47
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	0.2424					
		Итого по расценке					94.94		2.28		
		ФОТ							2.28		162.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.03		144.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.93		66.61
		Всего по позиции							5.24		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1	ОТ					125.96	1.2	1.51	71.26	107.60
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.1608					
		Итого по расценке					125.96		1.51		
		ФОТ							1.51		107.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.34		95.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.62		44.12
		Всего по позиции							3.47		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					59.22	1.2	1.42	71.26	101.19
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.1512					
		Итого по расценке					59.22		1.42		
		ФОТ							1.42		101.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.26		90.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.58		41.49
		Всего по позиции							3.26		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					115.62	1.2	2.77	71.26	197.39
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.2952					
		Итого по расценке					115.62		2.77		
		ФОТ							2.77		197.39

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.47		175.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.14		80.93
		Всего по позиции							6.38		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1 ОТ						154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
	Итого по расценке						154.16		1.85		
	ФОТ								1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.06	1	0.06					
	1 ОТ						115.44	1.2	8.31	71.26	592.17
	2 ЭМ						655.43	1.2	47.19		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	8.25	71.26	587.90
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	1.0656					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	0.61128					
	Итого по расценке						770.87		55.50		
	ФОТ								16.56		1,180.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.74		1,050.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.79		483.83
		Всего по позиции							77.03		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.06	1	0.06					
	1 ОТ						28.94	1.2	2.08	71.26	148.22
	2 ЭМ						163.66	1.2	11.78		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	2.06	71.26	146.80
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	0.26712					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	0.15264					
	Итого по расценке						192.60		13.86		
	ФОТ								4.14		295.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.68		262.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.70		120.96
		Всего по позиции							19.24		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						201.24	1.2	9.66	71.26	688.37
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	54.84		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	9.59	71.26	683.38
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	1.2384					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	0.7104					
	Итого по расценке						1,343.80		64.50		
	ФОТ								19.25		1,371.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.13		1,220.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.89		562.42
		Всего по позиции							89.52		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.04	1	0.04					
	1	ОТ					58.34	1.2	2.80	71.26	199.53
	2	ЭМ					330.42	1.2	15.86		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2.77	71.26	197.39
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.35904					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.20544					
		Итого по расценке					388.76		18.66		
		ФОТ							5.57		396.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.96		353.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.74
		Всего по позиции							25.90		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					326.82	1.2	7.84	71.26	558.68
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	44.47		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	7.78	71.26	554.40
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.0056					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.576					
		Итого по расценке					2,179.62		52.31		
		ФОТ							15.62		1,113.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.90		990.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.36
		Всего по позиции							72.61		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					93.60	1.2	2.25	71.26	160.34
	2	ЭМ					531.14	1.2	12.75		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	2.23	71.26	158.91
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.288					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.16512					
		Итого по расценке					624.74		15.00		
		ФОТ							4.48		319.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.99		284.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.84		130.89
		Всего по позиции							20.83		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									646.04		
Итого прямые затраты по разделу									368.05		16 824.81
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									181.16		12 909.46
- эксплуатация машин и механизмов									186.89		3 915.35
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									186.89		3 915.35
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									32.68		2 328.78
Итого ФОТ (справочно)									213.84		15 238.24
Итого накладные расходы									190.32		13 562.04
Итого сметная прибыль									87.67		6 247.69

Итого по разделу		646.04	36 634.54
Справочно			
затраты труда рабочих	21.47		
затраты труда машинистов	2.42		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		646.04	
ВСЕГО строительные работы		646.04	36 634.54
в том числе			
всего прямые затраты		368.05	16 824.81
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		181.16	12 909.46
- эксплуатация машин и механизмов		186.89	3 915.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		186.89	3 915.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		32.68	2 328.78
всего ФОТ (справочно)		213.84	15 238.24
всего накладные расходы		190.32	13 562.04
всего сметная прибыль		87.67	6 247.69
ВСЕГО по смете		646.04	36 634.54
Всего прямые затраты		368.05	16 824.81
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		181.16	12 909.46
- эксплуатация машин и механизмов		186.89	3 915.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		186.89	3 915.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		32.68	2 328.78
Всего ФОТ (справочно)		213.84	15 238.24
Всего накладные расходы		190.32	13 562.04
Всего сметная прибыль		87.67	6 247.69
Справочно			
затраты труда рабочих	21.47		
затраты труда машинистов	2.42		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)
37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-04

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Благовещенский район Чигиринский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.37-РД	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

		Средства на оплату труда рабочих	2.07	0.03 тыс. руб.
Сметная стоимость	4.77 (0.07) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3.47	чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	4.77 (0.07) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 7-16,18-24,38-62											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.04	1	0.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	4.31	71.26	307.13
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	0.51456					
		Итого по расценке					112.29		4.31		
		ФОТ							4.31		307.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.84		273.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.77		125.92
		Всего по позиции							9.92		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.02	1	0.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	6.21	71.26	442.52
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	0.74112					
		Итого по расценке					323.47		6.21		
		ФОТ							6.21		442.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.53		393.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.55		181.43
		Всего по позиции							14.29		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.01	1	0.01					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	3.90	71.26	277.91
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	0.4656					
		Итого по расценке					406.43		3.90		
		ФОТ							3.90		277.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.47		247.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.60		113.94
		Всего по позиции							8.97		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.02	1	0.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	2.53	71.26	180.29
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	0.30144					
		Итого по расценке					131.57		2.53		
		ФОТ							2.53		180.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.25		160.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.04		73.92
		Всего по позиции							5.82		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.02	1	0.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	7.39	71.26	526.61
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	0.88128					
		Итого по расценке					384.64		7.39		
		ФОТ							7.39		526.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.58		468.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.03		215.91
		Всего по позиции							17.00		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.01	1	0.01					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							10.93		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									66.93		
Итого прямые затраты по разделу									29.09		2 072.95
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									29.09		2 072.95
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									29.09		2 072.95
Итого накладные расходы									25.90		1 844.93
Итого сметная прибыль									11.94		849.90
Итого по разделу									66.93		4 767.78
Справочно											
затраты труда рабочих										3.47	
затраты труда машинистов										0.00	
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									66.93		
ВСЕГО строительные работы									66.93		4 767.78
в том числе											
всего прямые затраты									29.09		2 072.95
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									29.09		2 072.95
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									29.09		2 072.95
всего накладные расходы									25.90		1 844.93
всего сметная прибыль									11.94		849.90
ВСЕГО по смете									66.93		4 767.78
Всего прямые затраты									29.09		2 072.95
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									29.09		2 072.95
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									29.09		2 072.95
Всего накладные расходы									25.90		1 844.93
Всего сметная прибыль									11.94		849.90
Справочно											
затраты труда рабочих										3.47	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-05

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.37-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	144.45	2.03 тыс. руб.
Сметная стоимость	400.51	(	6.92	Нормативные затраты труда рабочих	239.92	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	23.81	чел. ч.
строительных работ	400.51	(	6.92			
монтажных работ	0.00	(	0.00			
оборудования	0.00	(	0.00			
прочих затрат	0.00	(	0.00			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	35	1	35					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,587.18	71.26	113,102.45
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	186.06					
		Итого по расценке					37.79		1,587.18		
		ФОТ							1,587.18		113,102.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,412.59		100,661.18

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			650.74		46,372.00
		Всего по позиции							3,650.51		
Пролет 16-18,24-28,29-37											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.54	1	0.54					
	1	ОТ					48.97	1.2	31.73	71.26	2,261.08
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	3.37608					
		Итого по расценке					48.97		31.73		
		ФОТ							31.73		2,261.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.24		2,012.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.01		927.04
		Всего по позиции							72.98		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.29	1	0.29					
	1	ОТ					94.94	1.2	33.04	71.26	2,354.43
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	3.5148					
		Итого по расценке					94.94		33.04		
		ФОТ							33.04		2,354.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.41		2,095.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.55		965.32
		Всего по позиции							76.00		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1	ОТ					125.96	1.2	18.14	71.26	1,292.66
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.9296					
		Итого по расценке					125.96		18.14		
		ФОТ							18.14		1,292.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.14		1,150.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.44		529.99
		Всего по позиции							41.72		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.21	1	0.21					
	1	ОТ					59.22	1.2	14.92	71.26	1,063.20
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.5876					
		Итого по расценке					59.22		14.92		
		ФОТ							14.92		1,063.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.28		946.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.12		435.91
		Всего по позиции							34.32		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.09	1	0.09					
	1	ОТ					115.62	1.2	12.49	71.26	890.04
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.3284					
		Итого по расценке					115.62		12.49		
		ФОТ							12.49		890.04

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.12		792.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.12		364.92
		Всего по позиции							28.73		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
	1 ОТ						154.16	1.2	5.55	71.26	395.49
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.5904					
	Итого по расценке						154.16		5.55		
	ФОТ								5.55		395.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		351.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.15
		Всего по позиции							12.77		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.75	1	0.75					
	1 ОТ						115.44	1.2	103.90	71.26	7,403.91
	2 ЭМ						655.43	1.2	589.89		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	103.16	71.26	7,351.18
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	13.32					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	7.641					
	Итого по расценке						770.87		693.79		
	ФОТ								207.06		14,755.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.28		13,132.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.89		6,049.59
		Всего по позиции							962.96		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.75	1	0.75					
	1 ОТ						28.94	1.2	26.05	71.26	1,856.32
	2 ЭМ						163.66	1.2	147.29		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	25.76	71.26	1,835.66
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	3.339					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	1.908					
	Итого по расценке						192.60		173.34		
	ФОТ								51.81		3,691.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.11		3,285.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.24		1,513.71
		Всего по позиции							240.69		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.38	1	0.38					
	1 ОТ						201.24	1.2	91.77	71.26	6,539.53
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	521.01		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	91.11	71.26	6,492.50
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	11.7648					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	6.7488					
	Итого по расценке						1,343.80		612.78		
	ФОТ								182.88		13,032.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			162.76		11,598.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.98		5,343.13
		Всего по позиции							850.52		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.38	1	0.38					
	1	ОТ					58.34	1.2	26.60	71.26	1,895.52
	2	ЭМ					330.42	1.2	150.67		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	26.35	71.26	1,877.70
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.41088					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.95168					
		Итого по расценке					388.76		177.27		
		ФОТ							52.95		3,773.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.13		3,358.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.71		1,547.02
		Всего по позиции							246.11		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.15	1	0.15					
	1	ОТ					326.82	1.2	58.83	71.26	4,192.23
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	333.50		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	58.32	71.26	4,155.88
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	7.542					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.32					
		Итого по расценке					2,179.62		392.33		
		ФОТ							117.15		8,348.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			104.26		7,429.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.03		3,422.73
		Всего по позиции							544.62		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.15	1	0.15					
	1	ОТ					93.60	1.2	16.85	71.26	1,200.73
	2	ЭМ					531.14	1.2	95.61		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	16.72	71.26	1,191.47
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.16					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.2384					
		Итого по расценке					624.74		112.46		
		ФОТ							33.57		2,392.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.88		2,129.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.76		980.80
		Всего по позиции							156.10		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									6 918.03		
Итого прямые затраты по разделу									3 865.02		182 953.06
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 027.05		144 447.59
- эксплуатация машин и механизмов									1 837.97		38 505.47
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 837.97		38 505.47
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									321.42		22 904.39
Итого ФОТ (справочно)									2 348.47		167 351.98
Итого накладные расходы									2 090.14		148 943.28
Итого сметная прибыль									962.87		68 614.31

Итого по разделу		6 918.03	400 510.65
Справочно			
затраты труда рабочих	239.92		
затраты труда машинистов	23.81		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		6 918.03	
ВСЕГО строительные работы		6 918.03	400 510.65
в том числе			
всего прямые затраты		3 865.02	182 953.06
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 027.05	144 447.59
- эксплуатация машин и механизмов		1 837.97	38 505.47
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 837.97	38 505.47
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		321.42	22 904.39
всего ФОТ (справочно)		2 348.47	167 351.98
всего накладные расходы		2 090.14	148 943.28
всего сметная прибыль		962.87	68 614.31
ВСЕГО по смете		6 918.03	400 510.65
Всего прямые затраты		3 865.02	182 953.06
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 027.05	144 447.59
- эксплуатация машин и механизмов		1 837.97	38 505.47
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 837.97	38 505.47
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		321.42	22 904.39
Всего ФОТ (справочно)		2 348.47	167 351.98
Всего накладные расходы		2 090.14	148 943.28
Всего сметная прибыль		962.87	68 614.31
Справочно			
затраты труда рабочих	239.92		
затраты труда машинистов	23.81		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-06

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.37-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	19.17	0.27 тыс. руб.
Сметная стоимость	44.10	(0.62) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	32.11	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	44.10	(0.62) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 16-18,24-28,29-37											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.54	1	0.54					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	58.21	71.26	4,148.04
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	6.94656					
		Итого по расценке					112.29		58.21		
		ФОТ							58.21		4,148.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.81		3,691.76

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.87		1,700.70
		Всего по позиции							133.89		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.29	1	0.29					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					323.47	0.96	90.05	71.26	6,416.96
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	10.74624					
		Итого по расценке					323.47		90.05		
		ФОТ							90.05		6,416.96
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				80.14		5,711.09
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				36.92		2,630.95
		Всего по позиции							207.11		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.12	1	0.12					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					406.43	0.96	46.82	71.26	3,336.39
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	5.5872					
		Итого по расценке					406.43		46.82		
		ФОТ							46.82		3,336.39
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				41.67		2,969.39
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				19.20		1,367.92
		Всего по позиции							107.69		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.21	1	0.21					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					131.57	0.96	26.52	71.26	1,889.82
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.16512					
		Итого по расценке					131.57		26.52		
		ФОТ							26.52		1,889.82
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				23.60		1,681.94
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				10.87		774.83
		Всего по позиции							60.99		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.09	1	0.09					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					384.64	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	3.96576					
		Итого по расценке					384.64		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				29.57		2,107.49
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				13.62		970.87
		Всего по позиции							76.42		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.03	1	0.03					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					494.42	0.96	14.24	71.26	1,014.74

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.6992					
		Итого по расценке					494.42		14.24		
		ФОТ							14.24		1,014.74
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.67		903.12
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.84		416.04
		Всего по позиции							32.75		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									618.85		
Итого прямые затраты по разделу									269.07		19 173.92
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									269.07		19 173.92
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									269.07		19 173.92
Итого накладные расходы									239.46		17 064.79
Итого сметная прибыль									110.32		7 861.31
Итого по разделу									618.85		44 100.02
Справочно											
затраты труда рабочих									32.11		
затраты труда машинистов									0.00		
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									618.85		
ВСЕГО строительные работы									618.85		44 100.02
в том числе											
всего прямые затраты									269.07		19 173.92
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									269.07		19 173.92
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									269.07		19 173.92
всего накладные расходы									239.46		17 064.79
всего сметная прибыль									110.32		7 861.31
ВСЕГО по смете									618.85		44 100.02
Всего прямые затраты									269.07		19 173.92
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									269.07		19 173.92
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									269.07		19 173.92
Всего накладные расходы									239.46		17 064.79
Всего сметная прибыль									110.32		7 861.31
Справочно											
затраты труда рабочих									32.11		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-37

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Благовещенская-Айгунь II цепь

Наименование объекта изысканий: Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.37-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности П, (ПОС, Раздел д), лист 10)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	11	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 11 знаков × 1	10,131.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ		100%			
1.2	Итого Полевые работы:					10,131.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	10,131.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 5 до 10 км; полевые работы до 75 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.2	11.2500% от п.1.3	1,139.74
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 2,5 - для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб.	6% × 2.50 от п.1.3 и 2.1	1,690.61
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	2,830.35
3	Итого по смете:					12,961.35

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Благовещенский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	16,201.69
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	112,925.78
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	112,925.78
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	12,797.54

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-37

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 37-ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь II цепь

Основание: Ф.579959-19.37-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Благовещенск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	9.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	9
3	Продолжительность строительства	дней	30
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	1
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	<i>1,288.80</i>
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	<i>18,107.64</i>

1. Перевозка рабочих

9.00	x	30	x	2	x	1	x	71.60	=	1,288.80
1288.80	x	14.05	=	18,107.64	руб. в текущих ценах					

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

K= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-37
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 37-ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь II цепь

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.37-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	30
1.2	Численность рабочих	чел.	9
1.3	Пункт базировки г. Благовещенск		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	690
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 30 суток × 9 чел.	руб.	27,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 30 суток × 9 чел.	руб.	148,500.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Благовещенск:		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Благовещенск			
3.1	Время в пути в одном направлении 690км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	13.53
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	1
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а также на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(690 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 1 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	2,005.22
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	28,173.36
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	203,673.36
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	<i>руб.</i>	<i>14,496.32</i>

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.